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1. TIETOJA  RAKENNUSHANKKEESTA 
 
1.1. Rakennuttaja 

Rakennuttajana toimii  
Inarin kunta / tekninen toimisto 
Os. PL 60 
99801 IVALO 
Yhteyshenkilö on maanrakennusmestari Kari Aalto. 
email: kari.aalto@inari.fi 

 0400 622 639  Telefax 016 662 628 
 
1.2. Tilaaja 
 Työn tilaaja on Inarin kunta. 

 
1.3. Suunnittelijat 

Tarjouspyyntöasiakirjat KVR - urakkalaskentaa varten on tehnyt: 
insinööritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 
Kiertotie 16 
98100 Kemijärvi 
sähköposti jouni.taipale@nettilinja.fi 
0400 157 753 

 
1.4.  Rakennuskohde 
 

Rakennuspaikka sijaitsee Veskonniemessä n. 20 km Ivalosta pohjoiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kari.aalto@inari.fi
mailto:jouni.taipale@nettilinja.fi
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2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS  
 
2.1. Urakkamuoto 

Urakka suoritetaan ns. kokonaisvastuurakennusurakkana (KVR-urakka), 
jossa rakennuskohde toteutetaan siten, että urakoitsija hankkii kaikki raken-
nuskohteen tarvitsemat suunnitelmat, hyväksyttää ne tilaajalla sekä rakentaa 
kohteen tässä ohjelmassa esitettyyn valmiustasoon. 
Tämän urakkaohjelman tarkoittamaa KVR- urakoitsijaa  kutsutaan nimellä 
'urakoitsija'  
Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteut-
tajana. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa urakan laajuutta ja tarvittaessa 
hylätä kaikki tarjoukset sekä tarvittaessa suorittaa osan urakasta omana työnä 
tai hankintana. 
 

2.2. Maksuperuste 
 

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonais- 
hinta ilman indeksisidonnaisuutta. Kokonaishintaan kuuluvat kaikki 
käyttö- ja yhteiskustannukset mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, 
jotka täytyy suorittaa työn valmiiksi saattamiseksi. 

 
2.3. Urakkasuhteet 

 
Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.  
Työssä ei ole sivu-urakoita. 

 
3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
3.1. Pääsuoritusvelvollisuus 

3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 
Urakoitsijan on huomioitava, että satama tulee olla käytettävissä koko raken-
nustyön ajan. Työsuoritus on suunniteltava siten, että alueita eristetään käy-
töltä osittain, niin että satamaa voidaan käyttää tarkoitukseensa. 
 

KVR - urakka sisältää seuraavat pääkohdat: 
 
- Tukiseinän rakentaminen ja suunnittelu L=159m. Esim. teräsponttiseinä, 

teräsbetonielementtiseinä tai vastaava. Tukiseinän tuenta. 
- Tukiseinän törmäyssuojien ja kansirakenteiden rakentaminen 
- Massojen ruoppaus järven puolelta V=n.2740 m3ktr ja siirto läjitysalu-

eelle, jossa tasaus pysäköintialueen tasoon. 
- Tukiseinän viereisen piha-alueen rakentaminen , leikkaus ja massojen 

siirto läjitysalueelle sekä rakennekerrostyöt ilman AB- päällystystä 
A=2100 m2 

- Nykyisen piha-alueen rakennekerrokset ilman AB-päällystystä 
 A=2406 m 

- Pihan pohjoisosan maanleikkaustyöt, massojen siirto läjitysalueelle tai 
rakenteeseen, rakennekerrostyöt ilman AB-päällystettä A=1574 m2 
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- Sorapintaisen pysäköintialueen rakentaminen rakennekerroksineen 
A=3300 m2. 

- Veneenlaskuluiskan rakentaminen 
- Nosturin perustuksen rakentaminen 
- Vanhan jätevesikentän purkaminen sekä jätteenkäsittely ja kuljettami-

nen käsittelypaikalle 
- Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen, sakokaivo, jätevedenpump-

paamo, paineviemäri L=100m, jätevedenpuhdistamo WehoPuts 50 7,5 
m3/d sekä jäteveden suodatuskenttä. 

- Kuivatusojien kaivaminen L=260m. 
 
Edellä esitettyjen kohteiden toteutukseen kuuluu mm. rakennesuunnittelu 
tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta, suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajal-
la, tarvike- ja materiaalihankinnat sekä rakentaminen täysin  
käyttövalmiiksi ilman AB-päällystystöitä. 
Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat vält-
tämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi.  
 
Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluu mm: 

Mittaustyöt ja tarvittavat maaperän ennakkoselvitykset 
Rakentamiseen tarvittavan maa-aineksen hankinta ja asentaminen.  
Alueen kaivu-, pengerrys- ja täyttö sekä massojen siirto työmaa-
alueella ja sen ulkopuolella. 
Massojen tiivistystyöt 
Maa-ainesten ottoalueen hankinta, lastaus ja kuljetus sekä alueen 
muotoilu ja viimeistelytyöt sekä tarvittavien lupien hankinta. 
Läjitysalueen muotoilu, tiivistys ja viimeistelytyöt. Läjitysalueesta py-
ritään muotoilemaan pysäköinti- ja säilytystilaa. 
Putkien ja jätevesijärjestelmän vesihuoltotarvikkeiden hankinta ja  
asentaminen Kaikki liitostyöt nykyisiin putkiin . 
Johtolinjojen lämmöneristys suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti 
Urakoitsija vastaa työaikaisten huolto- ja työmaateiden rakentami-
sesta sekä niiden kunnossapidosta ja liukkaiden torjunnasta. 
Teiden ja piha-alueen kunnossapito vastaanottoon asti.  
Tarkepiirustusten tekeminen. 
Paineenalaisten putkien tiiveyskoe standardin SFS 3 1 15 mukaisesti. 
Viettoviemäreiden tiiveyskoe tarvittaessa.  
Maisemointi- ja siistimistyöt 
Raivaus ja puuston poisto 
Hyötypuun hakkuusta syntyvän hakkuujätteen, kantojen ja pienpuuston 
kuljetus ja käsittely .  
Työalueelta mahdollisesti hyödynnettävän eloperäisen aineksen irro-
tus, kuljetus, välivarastointi ja käyttäminen viimeistelytöihin. 
Sivu- ja laskuojat L=260m 
Viemärikaivojen kansien säätäminen  
Erillisen sähkösuunnitelman mukaisten kaapeleiden kaivu- ja täyttötyöt 
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Tilaaja on tehnyt hankkeelle 1139/16 esisuunnitelmia seuraavasti: 
 
1. Suunnitelmakartta 1:500 
2. Suunnitelmakartta 1:200 
3. Leikkaus teräsponttiseinän vierustat, tyyppipoikkileikkaus 
4. Teräsponttiseinä tuenta, kiinnitykset  
5. Leikkaus, teräsponttiseinä 1:5 
6. Veneenlaskuluiska 
7. Tyyppipiirustus, kiinteistöpumppaamo 
8. Saostuskaivo 12 m3, tyyppipiirustus 
9. Jätevedenpienpuhdistamo, tyyppipiirustus 
10. Jätevesien suodatuskenttä, leikkaus ja varusteet 
 
Tilaaja on hankkinut em- suunnitelmien pohjalta tarvittavat luvat. 
KVR- urakkaan kuuluva suunnittelu käsittää kaikki tarvittavat suunnittelutyöt 
hankkeen toteuttamiseksi käyttökuntoon. Suunnitteluun sisältyvät mm. seu-
raavat tehtävät: 

-  Tukiseinän rakennesuunnittelu ja mitoitus valittavan  
    menetelmän mukaan  
-  Pihan tasauksen suunnittelu 
-  muut urakoitsijan tarvitsemat suunnitelmat  
 

Em. suunnittelut toteutetaan huomioiden rakentamista koskevat lait, ase-
tukset ja määräykset, Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset, 
yleisesti hyväksytyt normit ja ohjeet sekä paikalliset rakennusjärjestys-, pa-
loviranomais- ja rakennustarkastusohjeet sekä -määräykset. 
Suunnittelu toteutetaan esisuunnitelmien ja liitteen 1  "tekninen erittely" 
pohjalta. 
Suunnittelutyön aikana järjestetään vähintään 1 suunnittelukokous ennen 
suunnitelmien jättämistä tilaajan hyväksyttäväksi. 
 

Rakentaminen 

Rakentaminen toteutetaan tilaajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. 
Rakennusurakkaan sisältyvät kaikki työtehtävät YSE 1998:n 1§:ää ja sivu-
velvollisuuksien osalta YSE1998:n 2§:ää noudattaen, lukuun ottamatta ra-
kennuttajan hankintoja kohdan 4.1 mukaan.  
Työmaan johtovelvollisuus kuuluu urakoitsijalle  YSE1998 kohdan 4 § mu-
kaan ja työmaapalvelut kohdan 3§ mukaan. 
 

3.1.2. Urakkarajat 
 

Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmissa merkittyyn rajaan asti. 
Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat vält-
tämättömät työn täysin valmiiksi tekemiseksi.  
 
3.1.3. Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 
Pihan asfalttipäällysteet eivät kuulu urakkaan 
Nostolaite ei sisälly urakkaan, ainoastaan sen perustuslaatta. 
Laitureiden hankinta ja kiinnitys ei kuulu urakkaan. 
Sähkötöistä urakkaan kuuluu vain kaapeleiden kaivu- ja täyttötyöt 
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Tilaaja hankkii tarvittavat rakennus- ja ympäristöluvat rakennuskohteelle 
 

3.2. Sivuvelvollisuudet  
 (YSE 2 §) 
 

3.2.1. Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 (YSE 2 §, kohta 1 j) 

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat todistukset: 
 
-       kaupparekisteriote  
-       selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä 
-       selvitys työnantajarekisterimerkinnästä 
-       selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä  
-       todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys  
        verovelan maksusuunnitelmasta 
-       todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai  
        selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta 
-       selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
-       todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta 
-       toiminnan vastuuvakuutus 
 
Nämä todistukset ja selvitykset voi korvata toimittamalla voimassa olevan 
RALA -todistuksen tai tilaajavastuu.fi –palvelun mukaisen todistuksen.  
 
Mikäli urakoitsijalla on RALA- pätevyys tulee yllä mainitut tilaajavastuulain 
mukaiset todistukset ja selvitykset toimittaa siitä huolimatta viimeistään ennen 
urakkasopimuksen tekoa. Tarjouksen mukana toimitettavat todistukset eivät 
saa olla kahta kuukautta vanhempia. 
 
Urakoitsijan tulee myös vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset ja mää-
räys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennut-
tajalla ja tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista toimittajaa tai 
alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.  
 
Urakan kestäessä yli 2 kk on urakoitsijan esitettävä em. todistukset 2 kuukau-
den välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 
 
3.2.2. Muut sivuvelvollisuudet 
 
Urakoitsija hankkii käyttöönsä tarvitsemansa varastoalueet urakassa tarvitta-
vien tarvikkeiden varastoimista varten. 
Sosiaalitilojen ja työvälinevarastojen hankinta kuuluu urakoitsijalle. 
Urakoitsija hankkii maa-ainesten ottoa varten tarvittavat työalueet. 
Työalueet on urakoitsija velvollinen saattamaan alkuperäistä vastaavaan tai 
katselmuksissa sovittuun kuntoon työajan päätyttyä.  
Tilaaja hankkii rakennuskohteen tarvitsemat maanomistajaluvat, rakennus- ja 
ympäristöluvat ja työalueluvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija. 

 
3.3. Työmaapalvelut 
 (YSE 3 §) 

 

http://tilaajavastuu.fi/
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3.4. Työmaan johtovelvollisuudet 
 (YSE 4 §) 

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoitta-
mana päätoteuttajana.  
Noudatetaan YSE 1998 kohtia 1 §, 2 §, 3 § ja 4 §. 
 

3.5.  Yleisjärjestelyt ja rajoitukset    
 
Työaika on arkisin klo 7.00 - 16.00, tarvittaessa klo 20.00. Viikonloppu- ja ilta-
töistä on sovittava erikseen. Satama on pidettävä auki koko rakennustyön 
ajan. 
 

3.6. Turvallisuus 
Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma, johon työnteki-
jät perehdytetään työnopastuksen yhteydessä. Tilaajan hyväksymä turval-
lisuussuunnitelma tulee olla työmaalla työntekijöiden nähtävillä.  
Tilaaja on laatinut tätä työtä koskevan turvallisuusasiakirjan, jossa on kuvattu 
esimerkkejä työhön kohdistuvista turvallisuusasioista. 
 

3.7. Työnaikainen sähkö, vesi ja viemäri 
Työmaasähkö on saatavissa tilaajan hankkimasta sähköliittymästä. 
Urakoitsija maksaa työnaikaisen sähkön vastaanottoon saakka. 
Alueella on kiinteistökohtainen vesi- ja viemäri sekä maapuhdistamo. 
Työnaikaiset sanitettijätevedet johdetaan nykyiseen järjestelmää siihen 
saakka kun se puretaan. Purku ja sakokaivojen tyhjennys kuuluvat urak-
kaan. 
Tarvittaessa jätevedet johdetaan säiliöön. Säiliön tyhjennys kuuluu urakoit-
sijalle. 
 

4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
 
4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus 

 
Kohta 3.1.3. 

 
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
5.1. Sopimusasiakirjat 
 (YSE 13 §) 
 

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:  
 

A  Kaupalliset asiakirjat 
a) KVR-urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus 
b) Urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalli-

set lisäselvitykset 
e) KVR-urakkaohjelma 
f) tarjous 
g) muutostöiden yksikköhintaluettelo 
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h) maksuerätaulukko 
i) määrä- ja mittaluettelot 
j) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM 02   

 
 

B  Tekniset asiakirjat 
k) Tilaajan esisuunnitelma-asiakirjat  
l) Urakoitsijan laatimat ja tilaajan hyväksymät muut suunnitel-

mapiirustukset ja työselitykset  
m) infraRYL 2006, osa 1 väylät ja alueet 
n) RIL 201-3-2013 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 

Vesirakenteet 
o) RIL 77- 2013, normit muoviputken asentamisesta 
p) RIL 263-2014 Kaivanto-ohje 
q) Standardit SFS 3115  
r) Maanrakennusalan neuvottelukunta, Suomen ympäristökes-

kus: Maanrakennustyömaan ympäristöopas 
 
5.2. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

 
Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan pdf-tiedostoina. 
Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa piirustusten kopiosarjat 
kustantaa urakoitsija. 
Urakoitsija toimittaa piirustukset pdf- tai dwg-formaatissa. 
Mittaustietoja voidaan tarvittaessa toimittaa esim. gt-formaatissa. 

 
5.3. Määrälaskenta  
 (YSE 24 §, kohta 2b ja 45 §) 
 

Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmapiirustuksissa esitetyt massat ja 
määrät ja ilmoitettava tarjouksen yhteydessä mahdolliset eroavaisuudet. 
Tilaaja ei ole esittänyt erillistä massa- ja määräluetteloa. 
Urakoitsijan suorittaa  massojen määrälaskennan. 

 
5.4. Sopimusasiakirjojen julkisuus 
 

Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus 
on tehty. 
Tarjouksessa on ilmoitettava jos tarjous sisältää liiketoiminnan hoitamiseen 
liittyviä tietoja, joita tarjoaja ei halua annettavan kolmannelle osapuolelle. 

 
6. URAKKA-AIKA 
 
6.1. Suoritusaika 
 (YSE 17 §) 
 

6.1.1. Töiden aloitus 
 

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen 
kirjallisen luvan tai KVR-urakkasopimus on tehty. 
Työt on aloitettava viimeistään tarjouspyyntökirjeessä esitettynä aikana. 
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6.1.2. Töiden valmistuminen  
 

Työt on valmiina viimeistään tarjouspyyntökirjeessä esitettynä aikana. 
 

6.1.3. Aikataulun seuranta  
 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan tulee yhteistyössä 
muiden mahdollisten urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa laatia työaikataulu vii-
kon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittä-
vä työvaiheet viikoittain , näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteiseksi vel-
voittavaksi aikatauluksi. Aikataulun laadinnan yhteydessä on tehtävä työalue-
suunnitelma. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 

 
6.2. Viivästyssakko 
 (YSE 18 §) 
 Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy 

urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0.1 % arvonlisäverottomas-
ta urakkahinnasta. Huom ! poikettu yse1998. 
Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä.  
 

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 
7.1. Urakoitsijan vakuudet 
 

7.1.1. Rakennusajan vakuus 
 

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 
36 §). 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on ko-
konaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on alle-
kirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on 
suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä 
kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritet-
tu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 

 
7.1.2. Takuuaika ja takuuajan vakuus 

 (YSE 29 § ja 36 §) 
Takuuaika on ( 2 ) kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverotto-
masta urakkahinnasta .  

 
7.2. Tilaajan vakuudet 
 (YSE 37 §) 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta  
vakuutta (poikkeus YSE 37 §). 

 
7.3. Vakuutukset 
 (YSE 38 §) 

Urakoitsija vastaa työkohteen, tarvikkeiden, työntekijöiden ja työhön tarvittavi-
en koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta. Vakuutuksen tulee olla ns. täysar-
vovakuutus. 
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Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset työstä aiheutuvat vahingot muille osa-
puolille, kuten esim. kiinteistöille ja liikenteelle. 
Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 § mukaisen rakennustyövakuu-
tuksen koko rakennustyön osalta.  Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen  
tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvon-
lisäverollista arvoa. 
Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakka-
hinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla  voimassa 
oleva toiminnan vastuuvakuutus. 

 
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 
8.1. Urakkahinnan maksaminen 
 (YSE 40 §) 
 Maksuerätaulukko 
 

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn 
edistymisen mukainen maksuerätaulukko.  
Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla  vähintään 10 % urakan 
kokonaishinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja ta-
kuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) 
on luovutettu tilaajalle. 
Tilaajalla on oikeus pidättää viimeinen maksuerä, suuruudeltaan 10 % urak-
kasummasta, joko kokonaan tai osittain virheiden ja puutteiden sekä kolman-
nelle osa-puolelle mahdollisesti tulevan haitan varalta, kunnes kyseiset puut-
teet on korjattu ja todettu tehdyksi jälkitarkastuksessa. 

 
8.1.1. Ennakko 

 
Ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko maksetaan kun 
urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusajan vakuus on asetettu. 

 
8.2.  Hintasidonnaisuudet 
 (YSE 48 §) 
 Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 
  
8.3. Laskujen maksuaika 

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty ti-
laajalle.  
Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvai-
he on tehty ja hyväksyy laskun.  

 
9. ORGANISAATIOT 
 
9.1.  Tilaajan organisaatio/edustajat  
 

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Kari Aalto. 
Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja 
pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu urak-
kasopimuksessa mainitut henkilöt. 
Paikallisvalvoja ilmoitetaan urakkasopimuksessa.  
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9.2.  Urakoitsijan organisaatio/edustajat  
 (YSE 56 §) 
 

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön 
ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän 
työnjohdon. 
Pääurakoitsijalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä 
työmaalla  ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain ja -asetuksen sekä ra-
kentamismääräysten mukaisesti. 
Henkilön tulee olla aina tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle 
saatavissa.  
Työnjohtajan tulee olla ammattitaitoinen ja hänelle tulee voida antaa urakka-
suoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä kuten suoraan urakoitsijalle. 
 
Urakoitsijan on nimettävä työmaalle pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työsuojeluasioista. (YSE 57§.) 
 

9.3. Suunnittelijan laadunvalvonta 
Valvontaa tekevät tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. 
Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset 
ilmoittaa tilaajan valtuutettu edustaja. 

 
10.  TARJOUS 

 
10.1. Tarjousasiakirjat 
 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen 
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enin-
tään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä  tarjouksen  
jättöpäivästä lukien. 
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa  tarjouspyyntökirjeessä ole-
vaan osoitteeseen  niin, että se on perillä viimeistään tarjouspyyntökirjeen 
mukaisesti. 
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoit-
taa tilaajalle hyvissä ajoin ennen laskenta-ajan päättymistä.  
Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset  tulee tilaaja kirjallisesti 
toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. 
Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. 

 
10.2. Urakoitsijan valintaperusteet 

 
Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai si-
sältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on  
lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyk-
sissä. 
Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous.  
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisaksi tilaaja pi-
dättää itsellään oikeuden rajoittaa urakan (työsuorituksen) laajuutta. 
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Urakkasopimusneuvottelut aloitetaan teknis-taloudellisessa vertailussa 
parhaiten menestyneen urakoitsijan kanssa. 
Neuvotteluissa tarkistetaan ja täsmennetään tarjouksen sisältöä niin, että 
syntyvästä urakkasopimuksesta saadaan mahdollisimman yksiselitteinen. 
 
Urakoitsijan on pyydettäessä korjattava ja täydennettävä urakkasopimuk-
sen liitteeksi tulevia tarjousselostuksia ja -piirustuksia sekä laadittava tarvit-
tavia lisäsuunnitelmia ja -selostuksia. Urakoitsijan laatimat ja tilaajan hy-
väksymät työnaikaiset suunnitelma-asiakirjat liitetään urakkasopimukseen. 
 

10.3. Tarjouksen muoto ja sisältö 
Urakkatarjoushinnat on annettava käyttämällä oheisia lomakkeita. 
Urakkatarjouksen jokainen kohta on täytettävä. Urakoitsija ilmoittaa urakan 
hinnat ja vakuudenantajan yhteystiedot tarjouspyynnössä olevalla tarjouslo-
makkeella.  
Tarjoukseen on liitettävä riittävät tekniset asiakirjat tarjottavasta työme-
netelmästä. 
Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivät-
tävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on 
urakkatarjouksen allekirjoittaneen henkilön osoitettava valtuutensa tarjouksen 
antamiseen urakoitsijan nimissä. 
 
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset (ks. kohta 3.2) ja lisä-
selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyn-
töihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä 
sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvi-
tystä. 
 

10.4.  Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjous on voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoi-
tettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukau-
den ajan tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille hankintapäätöksestä. 
 

10.5. Tarjousten avaus 
Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. 
 

11.  YHTEISET TOIMITUKSET 
 
11.1. Katselmukset 
 Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 
 
11.2. Työmaakokoukset 
 (YSE 66 §) 

Työmaakokouksia ja -katselmuksia pidetään riittävän usein ja niistä laaditaan 
aina pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.  
Molemmat osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeelli-
suudesta.  
Tilaajan edustaja toimii työmaakokouksissa puheenjohtajan ja vastaa pöytä-
kirjojen laadinnasta. 
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11.3. Työmaapäiväkirja 
 (YSE 75 §) 

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja hyväksyy  
allekirjoituksellaan. 

 
11.4. Vastaanottotarkastus 
 (YSE 71 §) 

Noudatetaan  YSE 98 kohtia 70 § - 74 §. 
Vastaanottotarkastuksen pitämisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat 
kokeet, mittaukset ja koekäytöt on hyväksyttävästi suoritettu. 

 
11.5. Takuutarkastus 
 (YSE 74 §) 

Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä  välitarkastus. Välitarkas-
tukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja 
määräyksiä. 
 

11.6. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Urakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittami-
sesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 
työturvallisuusvaatimukset. 
Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä raken-
nuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-
joituksesta. 
Tilaaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille.  
Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä  edellyttämästä tiedotuksesta. 

 
12.  LAADUNVARMISTUS 
 
12.1. Tilaajan laadunvarmistus 
 (YSE 9 §) 

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laa-
dunvalvontaa.  

 
12.2. Urakoitsijan laadunvarmistus 
 (YSE 10 §) 

Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa alustava laatusuunnitelma, jota täy-
dennetään työkohtaisella osalla ennen töiden aloittamista.  
 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työ-
voiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukai-
suutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiin-
nitettävä erityistä huomiota. 
Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennus-
vaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu 
kaikilta osin saavutetaan. 

 
13.  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 (YSE 92 §) 
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14.  MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
14.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 

(YSE 53 §) 
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja lait-
teisiin kuuluu tilaajalle. 
Kaikki maa-ainekset pyritään sijoittamaan työalueen läheisyyteen. 
Kelpaamattomat maa-ainekset kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle läjitysalu-
eelle. 

 
14.2. Ongelmajätteet 
 (YSE 53 §, kohta 3) 
 Kaikki jätteet kuljetetaan jäteasemalle. (Esim. purkujätteet ja jätevesikentän  
 maa-ainekset) 
 
14.3. Työvoimamääräykset 

(YSE 58 §) 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. 
 

14.4. Ilmoitukset verovirastolle 
Tilaaja ilmoittaa verovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden 
nimet , päätoteuttajan työmaan henkilöstön sekä urakkasummat.  
 

14.5. Muutostyöt ja yksikköhinnat 
 
Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa yksikkö-
hintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt 
suoritetaan. Yksikköhintaluettelo vaatii tilaajan hyväksynnän.  
Tilaaja voi halutessaan hylätä yksikköhinnan ja teettää työ kokonaisurakalla. 
Jos sopimukseen ei päästä urakoitsijan kanssa, tilaajalla on oikeus teettää työ 
valitsemallaan urakoitsijalla tai omana työnä. 
 
Ennen yksikköhinnalla suoritettaviin lisä- tai muutostöihin ryhtymistä on tähän 
saatava tilaajan kirjallinen suostumus. Tilaaja hyväksyy työn tarpeellisuuden 
sekä suoritus- ja mittaustavan. Jälkilaskutusta ei hyväksytä ilman kirjallista ti-
lausta, vaikka työn yksikköhinta onkin tarjouksessa. 
 
Yksikköhinnat on annettava siten, että niihin sisältyy ko. työ täysin valmiina, 
yleis-, työnjohto- ja sosiaalikustannukset. Yksikköhinnat annetaan ilman arvo-
lisäveroa. 
Yksikköhintoja ei sidota indeksiin. Hyvityksen ollessa kysymyksessä vähenne-
tään näistä hinnoista yleiskuluina 5 %. 
 

14.6. Työmaajärjestelyt 
14.6.1. Työalueet 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista 
varten tarvitsemansa alueet (esim. varastoalueet) . Työalue (urakka-alue) 
on urakoitsijan käytettävissä veloituksetta. 
Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tar-
peetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeet-
tomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava al-
kuperäistä vastaavaan kuntoon. 
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14.6.2. Liikenne 
Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tienpitäjältä liikennejärjestelyihin 
vaadittavat luvat ja vastaa niiden noudattamisesta ja kustannuksista. 
Urakoitsija hankkii liikenteenohjauslaitteet ja suoja-aidat ja kaiteet sekä 
merkkivalot yms. 
 
14.6.3. Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet 
Mahdollisten maakaapeleiden ja ilmajohtojen sijainnin merkitseminen kuuluu 
urakoitsijan tehtäviin ennen kaivutöiden aloittamista. 
 

14.7. Katselmukset ja mittaukset 
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja 
tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden 
toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmuksessa käydään 
lävitse mm.: 

-rakennusalue yksityiskohtaisesti 
-työalueet, tukikohta- ja varastointialueet 
-siirrettäviksi tulevat rakenteet 
-alueella olevat putkijohdot, salaojat, kaapelit ja ilmajohdot yms. 
-suojaustoimenpiteet yms. 
-väliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat 
-kunnostettavat ja koskemattomiksi jäävät maastonkohdat 
-rajapyykit 
-määrämittausperusteet 

Pohjavesikatselmukset suoritetaan tarvittaessa  ja muut katselmukset ta-
pauskohtaisesti tarpeen mukaan. 
 

14.8. Luvat ja ilmoitukset 
Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden rakentamisessa tar-
vittavat rakennusluvat, erilaisten rakenteiden ja laitteiden pysyvään siirtä-
miseen tai purkamiseen tarvittavat luvat sekä suunnitelmassa osoitettuja ja 
sen toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja 
viranomaisilta. 
Urakoitsija huolehtii säädösten edellyttämien tarkastuksien suorittamisesta 
YSE 1998 69§ mukaisesti. 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan tarvitsemansa alueiden käyt-
töä varten tarvittavat kirjalliset luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä 
edellä mainittujen lupien hyväksyminen rakennuttajalta. Urakoitsijan on 
työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin 
kuluva aika. 
Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettäessä toimi-
tettava tilaajalle jäljennös. 
 
Kemijärvellä 31.03.2017 
 
 
Jouni Taipale 
Insinööri 
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