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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1. Rakennuttaja
Rakennuttajana toimii
Inarin kunta / tekninen toimisto
Os. PL 60
99801 IVALO
Yhteyshenkil6 on maanrakennusmestari Kari Aalto.
email: kari.aalto@inari.fi
0400 622 639 Telefax 016 662 628

1.2. Tilaaja
Tyon tilaaja on Inarin kunta.

1.3. Suunnittelijat
Tarjouspyyntdasiakirjat KVR - urakkalaskentaa varten on tehnyt:
insinddritoimisto Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy
Kiertotie 16
98100 Kemijarvi
sahkoposti jouni.taipale @nettilinja.fi
0400 157 753

1.4. Rakennuskohde

Rakennuspaikka sijaitsee Veskonniemessa n. 20 km Ivalosta pohjoiseen.
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2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1. Urakkamuoto
Urakka suoritetaan ns. kokonaisvastuurakennusurakkana (KVR-urakka),
jossa rakennuskohde toteutetaan siten, etta urakoitsija hankkii kaikki raken-
nuskohteen tarvitsemat suunnitelmat, hyvaksyttaa ne tilaajalla seka rakentaa
kohteen tassa ohjelmassa esitettyyn valmiustasoon.
Taman urakkaohjelman tarkoittamaa KVR- urakoitsijaa kutsutaan nimella
‘urakoitsija’
Urakoitsija toimii padurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoittamana paatoteut-
tajana.
Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden rajoittaa urakan laajuutta ja tarvittaessa
hylata kaikki tarjoukset seka tarvittaessa suorittaa osan urakasta omana tyona
tai hankintana.

2.2. Maksuperuste

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyva kokonais-
hinta ilman indeksisidonnaisuutta. Kokonaishintaan kuuluvat kaikki

kaytto- ja yhteiskustannukset mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista,
jotka taytyy suorittaa tyon valmiiksi saattamiseksi.

2.3. Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan tdista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille.
Ty6ssa ei ole sivu-urakoita.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1. Paasuoritusvelvollisuus
3.1.1. Urakkaan kuuluvat ty6t ja hankinnat

Urakoitsijan on huomioitava, etta satama tulee olla kaytettavissa koko raken-
nustyon ajan. Tydsuoritus on suunniteltava siten, etta alueita eristetaan kay-
tolta osittain, niin etta satamaa voidaan kayttaa tarkoitukseensa.

KVR - urakka sisaltéda seuraavat paakohdat:

- Tukiseinan rakentaminen ja suunnittelu L=159m. Esim. terasponttiseina,
terdsbetonielementtiseind tai vastaava. Tukiseinan tuenta.

- Tukiseinan térmayssuojien ja kansirakenteiden rakentaminen

- Massojen ruoppaus jarven puolelta V=n.2740 m3ktr ja siirto lajitysalu-
eelle, jossa tasaus pysakaointialueen tasoon.

- Tukiseinan viereisen piha-alueen rakentaminen , leikkaus ja massojen
siirto 1gjitysalueelle sekd rakennekerrosty6t ilman AB- paallystysta
A=2100 m2

- Nykyisen piha-alueen rakennekerrokset ilman AB-paallystysta
A=2406 m

- Pihan pohjoisosan maanleikkausty6t, massojen siirto lajitysalueelle tai
rakenteeseen, rakennekerrostyot ilman AB-paallystetta A=1574 m2
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- Sorapintaisen pysakdintialueen rakentaminen rakennekerroksineen
A=3300 m2.

- Veneenlaskuluiskan rakentaminen

- Nosturin perustuksen rakentaminen

- Vanhan jatevesikentan purkaminen seka jatteenkasittely ja kuljettami-
nen kasittelypaikalle

- Uuden jatevesijarjestelman rakentaminen, sakokaivo, jatevedenpump-
paamo, paineviemari L=100m, jatevedenpuhdistamo WehoPuts 50 7,5
m3/d seka jateveden suodatuskentta.

- Kuivatusojien kaivaminen L=260m.

Edella esitettyjen kohteiden toteutukseen kuuluu mm. rakennesuunnittelu
tarjouspyyntoasiakirjojen pohjalta, suunnitelmien hyvaksyttdminen tilaajal-
la, tarvike- ja materiaalihankinnat seka rakentaminen taysin

kayttovalmiiksi ilman AB-péaallystystoita.

Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki ty6t ja toimenpiteet, jotka ovat valt-
tamattomat tyon taysin valmiiksi tekemiseksi.

Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluu mm:
Mittaustyot ja tarvittavat maaperan ennakkoselvitykset
Rakentamiseen tarvittavan maa-aineksen hankinta ja asentaminen.
Alueen kaivu-, pengerrys- ja tayttd sekd massojen siirto tydmaa-
alueella ja sen ulkopuolella.
Massojen tiivistystyot
Maa-ainesten ottoalueen hankinta, lastaus ja kuljetus sek& alueen
muotoilu ja viimeistelytyot seka tarvittavien lupien hankinta.
Lajitysalueen muotoilu, tiivistys ja viimeistelytyot. Lgjitysalueesta py-
ritA&dn muotoilemaan pyséakaointi- ja sailytystilaa.
Putkien ja jatevesijarjestelman vesihuoltotarvikkeiden hankinta ja
asentaminen Kaikki litosty6t nykyisiin putkiin .
Johtolinjojen lammoneristys suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti
Urakoitsija vastaa tyOaikaisten huolto- ja tydmaateiden rakentami-
sesta seké niiden kunnossapidosta ja liukkaiden torjunnasta.
Teiden ja piha-alueen kunnossapito vastaanottoon asti.
Tarkepiirustusten tekeminen.
Paineenalaisten putkien tiiveyskoe standardin SFS 3 1 15 mukaisesti.
Viettoviemareiden tiiveyskoe tarvittaessa.
Maisemointi- ja siistimistyot
Raivaus ja puuston poisto
Hyotypuun hakkuusta syntyvan hakkuujatteen, kantojen ja pienpuuston
kuljetus ja kasittely .
Tybalueelta mahdollisesti hyddynnettavan eloperdisen aineksen irro-
tus, kuljetus, valivarastointi ja kayttaminen viimeistelytdihin.
Sivu- ja laskuojat L=260m
Viemarikaivojen kansien saataminen
Erillisen sdhkdsuunnitelman mukaisten kaapeleiden kaivu- ja tayttotyot



Inarin kunta KVR-URAKKAOHJELMA 7(17)
Veskonniemen venesataman rakentaminen 2017

Tilaaja on tehnyt hankkeelle 1139/16 esisuunnitelmia seuraavasti:

1. Suunnitelmakartta 1:500

2. Suunnitelmakartta 1:200

3. Leikkaus terasponttiseinan vierustat, tyyppipoikkileikkaus
4. Terasponttiseina tuenta, kiinnitykset

5. Leikkaus, terdsponttiseind 1:5

6. Veneenlaskuluiska

7. Tyyppipiirustus, kiinteistdpumppaamo

8. Saostuskaivo 12 m3, tyyppipiirustus

9. Jatevedenpienpuhdistamo, tyyppipiirustus
10.Jatevesien suodatuskenttd, leikkaus ja varusteet

Tilaaja on hankkinut em- suunnitelmien pohjalta tarvittavat luvat.
KVR- urakkaan kuuluva suunnittelu kasittaa kaikki tarvittavat suunnittelutyot
hankkeen toteuttamiseksi kayttokuntoon. Suunnitteluun sisaltyvat mm. seu-
raavat tehtavat:

- Tukiseindn rakennesuunnittelu ja mitoitus valittavan

menetelman mukaan
- Pihan tasauksen suunnittelu
- muut urakoitsijan tarvitsemat suunnitelmat

Em. suunnittelut toteutetaan huomioiden rakentamista koskevat lait, ase-
tukset ja maaraykset, Suomen rakentamismaarayskokoelman maaraykset,
yleisesti hyvaksytyt normit ja ohjeet seka paikalliset rakennusjarjestys-, pa-
loviranomais- ja rakennustarkastusohjeet seka -maaraykset.

Suunnittelu toteutetaan esisuunnitelmien ja litteen 1 "tekninen erittely"
pohjalta.

Suunnittelutyon aikana jarjestetaan vahintaan 1 suunnittelukokous ennen
suunnitelmien jattdmista tilaajan hyvaksyttavaksi.

Rakentaminen

Rakentaminen toteutetaan tilaajan hyvaksymien suunnitelmien pohjalta.
Rakennusurakkaan sisaltyvat kaikki tyotehtavat YSE 1998:n 18:44 ja sivu-
velvollisuuksien osalta YSE1998:n 28:84 noudattaen, lukuun ottamatta ra-
kennuttajan hankintoja kohdan 4.1 mukaan.

Tyodmaan johtovelvollisuus kuuluu urakoitsijalle YSE1998 kohdan 4 § mu-
kaan ja tydmaapalvelut kohdan 38 mukaan.

3.1.2. Urakkarajat

Urakkaan sisaltyy hankkeen toteutus suunnitelmissa merkittyyn rajaan asti.
Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki ty6t ja toimenpiteet, jotka ovat valt-
tamattomat tyon taysin valmiiksi tekemiseksi.

3.1.3. Urakkaan kuulumattomat ty6t ja hankinnat

Pihan asfalttipaallysteet eivat kuulu urakkaan

Nostolaite ei sisdlly urakkaan, ainoastaan sen perustuslaatta.
Laitureiden hankinta ja kiinnitys ei kuulu urakkaan.

Sahkotoista urakkaan kuuluu vain kaapeleiden kaivu- ja tayttétyot
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Tilaaja hankkii tarvittavat rakennus- ja ymparistoluvat rakennuskohteelle

3.2.Sivuvelvollisuudet
(YSE 2 §)

3.2.1. Urakoitsijan tybnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
(YSE 2 §, kohta 1))
Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa seuraavat todistukset:

- kaupparekisteriote

- selvitys ennakkoperintarekisterimerkinnasta

- selvitys tyOnantajarekisterimerkinnasta

- selvitys arvonlisdverovelvollisten rekisterimerkinnasta

- todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys
verovelan maksusuunnitelmasta

- todistukset elakevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai
selvitys eraantyneiden elakevakuutusmaksujen maksusopimuksesta

- selvitys sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyéehdoista.

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta

- toiminnan vastuuvakuutus

Nama todistukset ja selvitykset voi korvata toimittamalla voimassa olevan
RALA -todistuksen tai tilaajavastuu.fi —palvelun mukaisen todistuksen.

Mikali urakoitsijalla on RALA- patevyys tulee ylla mainitut tilaajavastuulain
mukaiset todistukset ja selvitykset toimittaa siitd huolimatta viimeistaddn ennen
urakkasopimuksen tekoa. Tarjouksen mukana toimitettavat todistukset eivéat
saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Urakoitsijan tulee myds vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset ja maa-
rays tasta on sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntdihin. Rakennut-
tajalla ja tilaajalla on oikeus kieltaytyd hyvaksymasta sellaista toimittajaa tai
alihankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitysta.

Urakan kestaessa yli 2 kk on urakoitsijan esitettdva em. todistukset 2 kuukau-
den vélein. Maksujen laiminlydminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

3.2.2. Muut sivuvelvollisuudet

Urakoitsija hankkii kayttdonsa tarvitsemansa varastoalueet urakassa tarvitta-
vien tarvikkeiden varastoimista varten.

Sosiaalitilojen ja tyévalinevarastojen hankinta kuuluu urakoitsijalle.
Urakoitsija hankkii maa-ainesten ottoa varten tarvittavat tytalueet.

Tyo6alueet on urakoitsija velvollinen saattamaan alkuperaista vastaavaan tai
katselmuksissa sovittuun kuntoon tydajan paatyttya.

Tilaaja hankkii rakennuskohteen tarvitsemat maanomistajaluvat, rakennus- ja
ymparistoluvat ja tydalueluvat. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija.

3.3. Tydmaapalvelut
(YSE38)


http://tilaajavastuu.fi/
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3.4. Tydmaan johtovelvollisuudet
(YSE 4 §)
Urakoitsija toimii tdssa urakassa paaurakoitsijana ja lainsaadannén tarkoitta-
mana paatoteuttajana.
Noudatetaan YSE 1998 kohtia 1 §,2 8,3 8ja 4 8.

3.5. Yleisjarjestelyt ja rajoitukset

Tyo6aika on arkisin klo 7.00 - 16.00, tarvittaessa klo 20.00. Viikonloppu- ja ilta-
toista on sovittava erikseen. Satama on pidettava auki koko rakennustyon
ajan.

3.6. Turvallisuus
Urakoitsijan on laadittava tyémaan turvallisuussuunnitelma, johon tyonteki-
jat perehdytetdén tyonopastuksen yhteydessa. Tilaajan hyvaksyma turval-
lisuussuunnitelma tulee olla tydmaalla tyontekijoiden nahtavilla.
Tilaaja on laatinut tata tyota koskevan turvallisuusasiakirjan, jossa on kuvattu
esimerkkeja tyohon kohdistuvista turvallisuusasioista.

3.7. TyOnaikainen sahkd, vesi ja viemari
Tybmaasahko on saatavissa tilaajan hankkimasta sahkoliittymasta.
Urakoitsija maksaa tyonaikaisen sahkon vastaanottoon saakka.
Alueella on kiinteistokohtainen vesi- ja viemari sekd maapuhdistamo.
TyOnaikaiset sanitettijatevedet johdetaan nykyiseen jarjestelmaa siihen
saakka kun se puretaan. Purku ja sakokaivojen tyhjennys kuuluvat urak-
kaan.
Tarvittaessa jatevedet johdetaan sailioon. Sailion tyhjennys kuuluu urakoit-
sijalle.

4. TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus
Kohta 3.1.3.
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1. Sopimusasiakirjat
(YSE 13 §)

Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:

A Kaupalliset asiakirjat
a) KVR-urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus
b) Urakkaneuvottelupoytakirja
c) yleiset sopimusehdot YSE 1998
d) tarjouspyynto ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalli-
set lisaselvitykset
e) KVR-urakkaohjelma
f) tarjous
g) muutostoiden yksikkdhintaluettelo
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h) maksuerataulukko
i) maara- ja mittaluettelot
J) Kunnallisteknisten tdiden maaramittausperusteet KM 02

B Tekniset asiakirjat

k) Tilaajan esisuunnitelma-asiakirjat

[) Urakoitsijan laatimat ja tilaajan hyvaksymat muut suunnitel-
mapiirustukset ja tyoselitykset

m) infraRYL 2006, osa 1 vaylat ja alueet

n) RIL 201-3-2013 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat
Vesirakenteet

0) RIL 77- 2013, normit muoviputken asentamisesta

p) RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

gq) Standardit SFS 3115

r) Maanrakennusalan neuvottelukunta, Suomen ymparistokes-
kus: Maanrakennustybmaan ymparistbopas

5.2. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Tarjouspyyntdasiakirjat toimitetaan pdf-tiedostoina.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntoihin tarvitsemansa piirustusten kopiosarjat
kustantaa urakoitsija.

Urakoitsija toimittaa piirustukset pdf- tai dwg-formaatissa.

Mittaustietoja voidaan tarvittaessa toimittaa esim. gt-formaatissa.

5.3. Maaralaskenta
(YSE 24 §, kohta 2b ja 45 §)

Urakoitsijan on tarkastettava suunnitelmapiirustuksissa esitetyt massat ja
maarat ja ilmoitettava tarjouksen yhteydessa mahdolliset eroavaisuudet.
Tilaaja el ole esittanyt erillistd massa- ja maaraluetteloa.

Urakoitsijan suorittaa massojen maaralaskennan.

5.4. Sopimusasiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus
on tehty.

Tarjouksessa on ilmoitettava jos tarjous sisaltda liikketoiminnan hoitamiseen
littyvi& tietoja, joita tarjoaja ei halua annettavan kolmannelle osapuolelle.

6. URAKKA-AIKA

6.1. Suoritusaika
(YSE 17 §)

6.1.1. Toiden aloitus
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen

kirjallisen luvan tai KVR-urakkasopimus on tehty.
Tyo6t on aloitettava viimeistaan tarjouspyyntokirjeessa esitettyna aikana.
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6.1.2. Toiden valmistuminen
Ty6t on valmiina viimeistaan tarjouspyyntokirjeessé esitettyna aikana.
6.1.3. Aikataulun seuranta

Tybmaan johtovelvollisuuksista vastaavan paaurakoitsijan tulee yhteistydssa
muiden mahdollisten urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa laatia tydaikataulu vii-
kon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkitta-
va tybvaiheet viikoittain , nain laadittu aikataulu hyvaksytaan yhteiseksi vel-
voittavaksi aikatauluksi. Aikataulun laadinnan yhteydessa on tehtava tydalue-
suunnitelma.

Aikataulun toteutumista seurataan tydmaakokouksissa.

6.2. Viivastyssakko
(YSE 18 §)
Viivastyssakko on kultakin tyopaivaltd, jonka urakka myohastyy
urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0.1 % arvonlisaverottomas-
ta urakkahinnasta. Huom ! poikettu yse1998.
Viivastyssakko lasketaan enintdén 50 tyopaivalta.

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1. Urakoitsijan vakuudet
7.1.1. Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE
36 8).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tydntulos on ko-
konaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspoytékirja on alle-
kirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on
suoritettu kolmannelle henkildlle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen seka
kun tilaajan esittamat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritet-
tu tai erillinen vakuus niiden selvittdmiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2. Takuuaika ja takuuajan vakuus
(YSE 29 §ja 36 §)
Takuuaika on ( 2 ) kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisaverotto-

masta urakkahinnasta .

7.2. Tilaajan vakuudet
(YSE 37 §)
Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eikd aseta

vakuutta (poikkeus YSE 37 8).

7.3.Vakuutukset
(YSE 38 §)
Urakoitsija vastaa tyokohteen, tarvikkeiden, tydntekijéiden ja tydhon tarvittavi-
en koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta. Vakuutuksen tulee olla ns. taysar-
vovakuutus.
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Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset tydsta aiheutuvat vahingot muille osa-
puolille, kuten esim. kiinteistdille ja liikenteelle.

Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 8§ mukaisen rakennustydvakuu-
tuksen koko rakennustydn osalta. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen
tulee joka hetki vastata vahintaan rakennuskohteen senhetkista taytta arvon-
lisaverollista arvoa.

Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % p&aaurakoitsijan urakka-
hinnasta. Jokaisella tyémaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa
oleva toiminnan vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1. Urakkahinnan maksaminen
(YSE 40 §)
Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa tyon
edistymisen mukainen maksuerataulukko.

Maksuerataulukon viimeisen maksueran tulee olla vahintddn 10 % urakan
kokonaishinnasta. Maksuerd maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja ta-
kuuajan vakuudet seka luovutusasiakirjat (sisdltaen kaytto- ja huolto-ohjeet)
on luovutettu tilaajalle.

Tilaajalla on oikeus pidattaa viimeinen maksuerd, suuruudeltaan 10 % urak-
kasummasta, joko kokonaan tai osittain virheiden ja puutteiden seka kolman-
nelle osa-puolelle mahdollisesti tulevan haitan varalta, kunnes kyseiset puut-
teet on korjattu ja todettu tehdyksi jalkitarkastuksessa.

8.1.1. Ennakko

Ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko maksetaan kun
urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusajan vakuus on asetettu.

8.2. Hintasidonnaisuudet
(YSE 48 §)
Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3. Laskujen maksuaika
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitd kun maksukelpoinen lasku on esitetty ti-
laajalle.
Tilaajan nimedma valvoja toteaa, milloin maksueran perusteena oleva tyovai-
he on tehty ja hyvaksyy laskun.

9. ORGANISAATIOT
9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Kari Aalto.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja
pienista ja kiireellisistd muutoksista maarayksia antamaan on oikeutettu urak-
kasopimuksessa mainitut henkil6t.

Paikallisvalvoja ilmoitetaan urakkasopimuksessa.
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9.2. Urakoitsijan organisaatio/edustajat
(YSE 56 §)

Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan ketka ovat tdh&an ty6hon
ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja.

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittaman
tyonjohdon.

Paaurakoitsijalla tulee olla vastaava tyonjohtaja, joka johtaa rakennustyota
tydmaalla ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain ja -asetuksen seka ra-
kentamismaaraysten mukaisesti.

Henkilon tulee olla aina tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa tydomaalle
saatavissa.

Tyo6njohtajan tulee olla ammattitaitoinen ja hénelle tulee voida antaa urakka-
suoritusta koskevia ohjeita ja maarayksia kuten suoraan urakoitsijalle.

Urakoitsijan on nimettava tydmaalle pateva vastuuhenkilé huolehtimaan tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista tydsuojeluasioista. (YSE 578.)

9.3.Suunnittelijan laadunvalvonta
Valvontaa tekevat tilaajan oman organisaation lisaksi suunnittelijat. Suunnit-
telijoilla on oikeus valvoa, etta tyd muodostuu suunnitelmien mukaiseksi.
Heilla ei ole oikeutta sopia mink&anlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset
iimoittaa tilaajan valtuutettu edustaja.

10. TARJOUS
10.1. Tarjousasiakirjat

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tyon suorittamisesta, kuitenkin enin-
taan kolme kuukautta tarjouspyyntokirjeessa maaratysta tarjouksen
jattépaivasta lukien.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa tarjouspyyntokirjeesséa ole-
vaan osoitteeseen niin, etta se on perilla viimeistaan tarjouspyyntokirjeen
mukaisesti.

Mikali tarjouspyyntOasiakirjoissa esiintyy epaselvyyksia, niista tulee ilmoit-
taa tilaajalle hyvissa ajoin ennen laskenta-ajan paattymista.

Epéaselvyyksien johdosta annettavat lisaselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti
toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille.

Muita lisétietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

10.2. Urakoitsijan valintaperusteet

Tarjous voidaan hylata ellei se ole tarjouspyynt6asiakirjojen mukainen tai si-
saltdd omia ehtoja. Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on
lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamé&arayk-
sissa.

Tarjouksista hyvaksytdaan hinnaltaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden hylata kaikki tarjoukset. Lisaksi tilaaja pi-
dattaa itsellaan oikeuden rajoittaa urakan (tydsuorituksen) laajuutta.
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10.3.

10.4.

10.5.

Urakkasopimusneuvottelut aloitetaan teknis-taloudellisessa vertailussa
parhaiten menestyneen urakoitsijan kanssa.

Neuvotteluissa tarkistetaan ja tAsmennetaan tarjouksen siséltoa niin, etta
syntyvasta urakkasopimuksesta saadaan mahdollisimman yksiselitteinen.

Urakoitsijan on pyydettaessa korjattava ja taydennettava urakkasopimuk-
sen liitteeksi tulevia tarjousselostuksia ja -piirustuksia seka laadittava tarvit-
tavia lisasuunnitelmia ja -selostuksia. Urakoitsijan laatimat ja tilaajan hy-
vaksymat tyonaikaiset suunnitelma-asiakirjat liitetaan urakkasopimukseen.

Tarjouksen muoto ja sisalto

Urakkatarjoushinnat on annettava kayttamalla oheisia lomakkeita.
Urakkatarjouksen jokainen kohta on taytettéava. Urakoitsija ilmoittaa urakan
hinnat ja vakuudenantajan yhteystiedot tarjouspyynndssa olevalla tarjouslo-
makkeella.

Tarjoukseen on liitettava riittavat tekniset asiakirjat tarjottavasta tydme-
netelmasta.

Jokainen tarjoukseen liittyva asiakirja on tarjouksen antajan erikseen péaivat-
tava ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettava. Tarvittaessa on
urakkatarjouksen allekirjoittaneen henkilon osoitettava valtuutensa tarjouksen
antamiseen urakoitsijan nimissa.

Tarjoukseen on liitettava pyydetyt erittelyt, todistukset (ks. kohta 3.2) ja lisa-
selvitykset. Maarays tasta on sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyn-
toihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltaytya hyvaksymasta
sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvi-
tysta.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoi-
tettu urakkasopimus tyon suorittamisesta, kuitenkin enintaan kahden kuukau-
den ajan tarjouspyyntokirjeessa ilmoitetusta tarjouksen jattopaivasta lukien.
Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille hankintapéaatoksesta.

Tarjousten avaus
Tarjousten tekijat eivat saa olla mukana avaustilaisuudessa.

11. YHTEISET TOIMITUKSET

11.1.

11.2.

Katselmukset
Tilaajan luovuttamat ty6alueet tdsmennetdén yhteisessa katselmuksessa.

Tydmaakokoukset
(YSE 66 8§)

Tybmaakokouksia ja -katselmuksia pidetaan riittdvan usein ja niista laaditaan
aina poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

Molemmat osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeelli-
suudesta.

Tilaajan edustaja toimii tydmaakokouksissa puheenjohtajan ja vastaa poyta-
kirjojen laadinnasta.
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11.3. Tybmaapaivakirja
(YSE 75 §)
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa, jonka valvoja hyvaksyy
allekirjoituksellaan.

11.4. Vastaanottotarkastus
(YSE 71 8)
Noudatetaan YSE 98 kohtia 70 § - 74 8.
Vastaanottotarkastuksen pitdmisen edellytyksené on, etta kaikki tarvittavat
kokeet, mittaukset ja koekaytot on hyvaksyttavasti suoritettu.

11.5. Takuutarkastus
(YSE 74 8)
Takuuajan puolivalissa pidetaan tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkas-
tukseen nahden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja
maarayksia.

11.6. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Urakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden téiden ja tydvaiheiden yhteensovittami-
sesta. Toiden jarjestelyssa ja tydvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon
tyoturvallisuusvaatimukset.
Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma tydmaa-alueen jarjestelyista raken-
nuttajalle hyvaksyttavaksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekir-
joituksesta.
Tilaaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvalineille.
Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensa edellyttamasta tiedotuksesta.

12. LAADUNVARMISTUS

12.1. Tilaajan laadunvarmistus
(YSE 9 §)
Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suo-
rittamat kokeet ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laa-
dunvalvontaa.

12.2. Urakoitsijan laadunvarmistus
(YSE 10 8§)

Urakoitsijan tulee liittdaa tarjoukseensa alustava laatusuunnitelma, jota tay-
dennetdén tytkohtaisella osalla ennen toéiden aloittamista.

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tyonjohdon ja ty6-
voiman osaamista ja tyosuoritusta sekéd ty6tuloksen vaatimustenmukai-
suutta. Ty6vaiheiden oikeaan ajoitukseen ja tyosuoritusten laatuun on kiin-
nitettava erityista huomiota.

Urakoitsijan on mygs valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennus-
vaiheiden kelvollisuutta ja tyosuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu
kaikilta osin saavutetaan.

13. RITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
(YSE 92 §)
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14. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIA MAARAYKSIA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

(YSE 53 §)

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja lait-
teisiin kuuluu tilaajalle.

Kaikki maa-ainekset pyritaan sijoittamaan tydalueen laheisyyteen.
Kelpaamattomat maa-ainekset kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle 1&jitysalu-
eelle.

Ongelmajatteet
(YSE 53 §, kohta 3)
Kaikki jatteet kuljetetaan jateasemalle. (Esim. purkujatteet ja jatevesikentan

maa-ainekset)

Tydvoimamaaraykset
(YSE 58 §)
Urakoitsijan tulee antaa tydvoimastaan tilaajalle ilmoitus.

lImoitukset verovirastolle
Tilaaja ilmoittaa verovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden
nimet , paatoteuttajan tydmaan henkildston seka urakkasummat.

Muutostydt ja yksikkéhinnat

Urakkasopimukseen liitetdan urakkasopimuksen laadintavaiheessa yksikko-
hintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyot
suoritetaan. Yksikkohintaluettelo vaatii tilaajan hyvaksynnan.

Tilaaja voi halutessaan hylata yksikkéhinnan ja teettaa tyé kokonaisurakalla.
Jos sopimukseen ei paasta urakoitsijan kanssa, tilaajalla on oikeus teettaa tyo
valitsemallaan urakoitsijalla tai omana tyona.

Ennen yksikkdhinnalla suoritettaviin lisa- tai muutostdéihin ryhtymista on tdhén
saatava tilaajan kirjallinen suostumus. Tilaaja hyvaksyy tyon tarpeellisuuden
seka suoritus- ja mittaustavan. Jalkilaskutusta ei hyvaksyta ilman kirjallista ti-
lausta, vaikka tyon yksikkohinta onkin tarjouksessa.

Yksikkoéhinnat on annettava siten, ettd niihin sisaltyy ko. ty6 taysin valmiina,
yleis-, tybnjohto- ja sosiaalikustannukset. Yksikk6hinnat annetaan ilman arvo-
lisaveroa.

Yksikkohintoja ei sidota indeksiin. Hyvityksen ollessa kysymyksessa vahenne-
téan naista hinnoista yleiskuluina 5 %.

Tybmaajarjestelyt

14.6.1. Tybalueet

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista
varten tarvitsemansa alueet (esim. varastoalueet) . Ty6alue (urakka-alue)
on urakoitsijan kaytettavissa veloituksetta.

Alueet on sijoitettava ja niita on kaytettava siten, etta niista ei aiheudu tar-
peetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle kaytdélle, eivatka ne tarpeet-
tomasti hairitse ymparistdoa. Kayton jalkeen kaikki alueet on saatettava al-
kuperaista vastaavaan kuntoon.



Inarin kunta KVR-URAKKAOHJELMA 17 (17)
Veskonniemen venesataman rakentaminen 2017

14.7.

14.8.

14.6.2. Liikenne

Urakoitsija  hankkii  kustannuksellaan tienpitgjaltd liikennejarjestelyihin
vaadittavat luvat ja vastaa niiden noudattamisesta ja kustannuksista.

Urakoitsija hankkii likenteenohjauslaitteet ja suoja-aidat ja kaiteet seka
merkkivalot yms.

14.6.3. Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet
Mahdollisten maakaapeleiden ja ilmajohtojen sijainnin merkitseminen kuuluu
urakoitsijan tehtaviin ennen kaivutdiden aloittamista.

Katselmukset ja mittaukset
Suunnitelmakatselmus pidetadn ennen urakkasopimuksen tekemista ja
tarvittaessa myos ennen tydvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden
toteamiseksi seka suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi.
Rakennuspaikalla pidetddn aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan kaytt6on tyon toteutusta varten. Katselmuksessa kaydaan
lavitse mm.:

-rakennusalue yksityiskohtaisesti

-tyGalueet, tukikohta- ja varastointialueet

-siirrettaviksi tulevat rakenteet

-alueella olevat putkijohdot, salaojat, kaapelit ja iimajohdot yms.

-suojaustoimenpiteet yms.

-véliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat

-kunnostettavat ja koskemattomiksi jadvat maastonkohdat

-rajapyykit

-maaramittausperusteet
Pohjavesikatselmukset suoritetaan tarvittaessa ja muut katselmukset ta-
pauskohtaisesti tarpeen mukaan.

Luvat ja ilmoitukset

Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden rakentamisessa tar-
vittavat rakennusluvat, erilaisten rakenteiden ja laitteiden pysyvaan siirta-
miseen tai purkamiseen tarvittavat luvat sekd suunnitelmassa osoitettuja ja
sen toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat tyoluvat maanomistajilta ja
viranomaisilta.

Urakoitsija huolehtii sdadosten edellyttamien tarkastuksien suorittamisesta
YSE 1998 698 mukaisesti.

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan tarvitsemansa alueiden kayt-
t6& varten tarvittavat kirjalliset luvat maanomistajilta ja viranomaisilta seka
edella mainittujen lupien hyvaksyminen rakennuttajalta. Urakoitsijan on
tyotéa suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin
kuluva aika.

Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettdessa toimi-
tettava tilaajalle jaljennos.

Kemijarvella 31.03.2017

Jouni Taipale
INSINGOr
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