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YKSIKKÖHINTALUETTELO

YKSIKKÖHINTALUETTELO
Tilaaja:  Inarin kunta
Kohde:  Veskonniemen kalasatama 2017
HUOM ! Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa ALV 0%
ALUSTAVAT TYÖT:

raivaus




     €/m2
pintahumuksen kasaaminen erilleen muista maamassoista 
     €/m2
KAIVUTYÖT:

kaivu ja täyttö tyyppipiirustuksen mukaan


     €/k-m3
kallion louhinta h>1m  työselityksen ja tyyppipiirustuksen  mukaan
     €/k-m3
kallion louhinta h<1m  työselityksen ja tyyppipiirustuksen  mukaan
     €/k-m2
kallion louhinta koneella kaivaen
(rapakallio)

     €/k-m3
yli 1.0 m3 kivien poisto, lastaus, siirto n. 0 - 10 km etäisyydelle
     €/k-m3
alkutäyttö hiekalla tai soralla kaivannossa tiivistettynä

     €/k-m3
kaivannon pohjan vahvistus sora-arinalla


     €/k-m3
kaivannon pohjan vahvistus lankkuarinalla

     €/m

poistomaiden ja kivien lastaus ja kuljetus n.0 - 5 km etäisyydelle
     €/m3/idt

poistomaiden ja kivien lastaus ja kuljetus n.5 - 10 km etäisyydelle
     €/m3/idt

pihan pohjan muotoilu suunnitelman mukaisesti

     €/m2
maan leikkaus ja siirto penkereeseen , matka < 500 m 
     €/k-m3
ylijäämämassojen poisto, lastaus, siirto n. 0 - 5 km etäisyydelle
     €/k-m3

ylijäämämassojen poisto, lastaus, siirto n. 5 - 10 km etäisyydelle
     €/k-m3

LÄMPÖERISTEET:

lämpöeristyskouru d=50 mm PVC-110 putkelle

     €/m

lämpöeristyskouru d=50 mm PEM – 40-10 putkelle

     €/m

lämpöeristys d=100 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.
     €/m2

lämpöeristys d=70 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.
     €/m2
lämpöeristys d=50 mm levyeristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.
     €/m2
lämpöeristys d=100 mm U-eristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.
     €/m2
lämpöeristys d=50 mm U-eristyksenä, Styrofoam 300 tai vast.
     €/m2
suodatinkangas käyttöluokka N3


     €/m2
PUTKET:

Hinnat ilman kaivutöitä asennettuna ja käyttövalmiina urakka-asiakirjojen mukaisesti. ( Kaivu- ja täyttötyöt kohdassa 2.)

M -160-SN8
viettoviemäri


     €/m

M -110-SN8
viettoviemäri


     €/m

PEH-63-10
paineviemäri


     €/m

LAITTEET:

sulkuventtiili DN 50



     €/kpl

PEH-400/315 JV- kaivo h=2,7m kahdella liitoshaaralla
 ja asennettuna




     €/kpl

PEH-200 h=2,7 m tarkastusputki asennettuna 

     €/kpl

PEH-160 h=2,7 m tarkastusputki asennettuna 

     €/kpl

Laitetarkastuskaivo M d=1000 h=2,5 m, valurautakansisto(40t)
     €/kpl

RAKENNEKERROKSET:

eristys- ja suodatinkerros hiekasta KT 02


     €/k-m3
jakava kerros sorasta, KT 02   


     €/k-m3
kantava kerros murskesorasta 0-55 (50)mm, KT 02

     €/k-m3
tasauskerros murskesora 0-16mm


     €/k-m3
KUIVATUS- JA RUMPUTYÖT:

lasku- tai niskaojan kaivu ja kaivumaiden tasaus

     €/m

rumpuputki SN8 315  L=10 m valmiiksi asennettuna

     €/m

rumpuputki SN8 400  L=10 m valmiiksi asennettuna

     €/m

rumpuputki SN8 500  L=10 m valmiiksi asennettuna

     €/m

VIIMEISTELYTYÖT:

työalueen tasaus kaivinkoneella


     €/m2

Luiskien kasvualusta 10 cm ja nurmetus (kasvualusta työalueelta)
     €/m2
Luiskien kasvualusta 10cm ja nurmetus (kasvualusta urakoitsijalta)     €/m2
TUNTIHINNAT:

kaivinkoneen (koko             t)  tuntihinta

     €/h

pyöräkuormaajan (koko            t) tuntihinta

     €/h

kuorma-auton tuntihinta



     €/h

rakennustyömies, tuntihinta



     €/h

työnjohtaja, tuntihinta



     €/h

mittausmies, tuntihinta



     €/h

AJOMATKAN MUUTOSHINTATAULUKKO,

Maa-aineksen tuonti ja vienti, kun ajomatka muuttuu suunnitellusta.

	Kuljetusetäisyys

km
	Maa

€/m3ktr
	Maa

€/m3rtr
	Louhos

€/m3ktr
	Louhos

€/m3rtr

	
	
	
	
	

	0-0,25
	     
	     
	     
	     

	0,25-0,50
	     
	     
	     
	     

	0,50-1
	     
	     
	     
	     

	1 - 2
	     
	     
	     
	     

	2 - 3
	     
	     
	     
	     

	3 - 4
	     
	     
	     
	     

	4 - 5
	     
	     
	     
	     

	5 - 6
	     
	     
	     
	     

	6 - 7
	     
	     
	     
	     

	7 - 8
	     
	     
	     
	     

	8 - 9
	     
	     
	     
	     

	9 - 10
	     
	     
	     
	     

	10 - 11
	     
	     
	     
	     

	11 - 12
	     
	     
	     
	     

	12 - 13
	     
	     
	     
	     

	13 - 14
	     
	     
	     
	     

	14 - 15
	     
	     
	     
	     

	15 - 16
	     
	     
	     
	     

	16 - 17
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	


     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
                .       2017
Allekirjoitus:

     
